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1. 特記仕様書の適用範囲 

この仕様書は「熱海市公共下水道ストックマネジメント計画(管路施設)策定業務委託 一般仕様書」（以

下、「一般仕様書」という。）の第 1 章 1.1 及び 1.2 に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されて

いない事項は、一般仕様書による。 

 

2. 業務の対象 

 （１） 委託箇所   熱海市内 

 （２） 委託対象施設 

   （イ）管路施設ストックマネジメント実施方針 

 

管路施設 対象の有無等 

対象区域面積 781.78ｈａ 

管きょ 有  ・  無 

マンホール 有  ・  無 

マンホールふた 有  ・  無 

取付管 有  ・  無 

ま す 有  ・  無 

 

    （ロ）（イ）のうち修繕・改築計画 

管路施設 対象の有無等 

対象区域面積   100.0ｈａ 

延    長 

（TV カメラ調査済延長：約 13 ㎞

のうち約 30％の延長を対象） 

合流   km 

汚水３．９km 

雨水   km 

マ ン ホ ー ル 有  ・  無 

マンホールふた 有  ・  無 

取 付 管 有  ・  無 

ま す 有  ・  無 

 

 

  



（３） 設計条件項目 

   設計条件項目表（参考）による。 

設計条件項目表（参考） 

作 業 項 目 設 計 条 件 

施設情報の 施設情報収集・整理 有 ・ 無 

収集・整理 施設情報の電子データ化 有 ・ 無 

 現地踏査 有 ・ 無 

リスクの評価 リスクの特定 有 ・ 無 

 

 
被害規模の検討 有 ・ 無 

 発生確率の検討 有 ・ 無 

 リスクの評価 有 ・ 無 

施設管理の目標設定 有 ・ 無 

長期的な改築 管理方法の選定 有 ・ 無 

事業のシナリ

オ設定 
改築条件の設定 有 ・ 無 

 最適な改築シナリオの選定 有 ・ 無 

 
長期的な改築事業のシナリオ設定の 

とりまとめ 
有 ・ 無 

点検・調査 

計画の策定 

環境区分の設定 有 ・ 無 

点検・調査頻度の検討 有 ・ 無 

 優先順位の検討 有 ・ 無 

 
点検・調査における単位・項目の検

討 
有 ・ 無 

 
点検・調査対象施設・実施時期の設

定 
有 ・ 無 

 点検・調査方法の検討 有 ・ 無 

 概算費用の算定 有 ・ 無 

 点検・調査計画のとりまとめ 有 ・ 無 

点検・調査の実施 設計条件項目表（その２）のとおり 

修繕・改築計画の策定 設計条件項目表（その２）のとおり 

関係機関への説明資料作成 有 ・ 無 

報告書作成 有 ・ 無 



設計協議 中間打合せ ３ 回 

関係機関協議   ０ 回 

貸与資料 

点検・調査データ 有（貸与形式：紙・電子データ）、無 

管路施設データ 有（貸与形式：紙・電子データ）、無 

維持管理データ 有（貸与形式：紙・電子データ）、無 

  

 



設計条件項目表（その２）（参考） 

項  目 設  計  条  件 

 

 

点検・調査の実施 

 

 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま   す 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

診断 異常の程度の評価 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま   す 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

 緊急度・健全度の判定 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま   す 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

対策の必要性検討 有 ・ 無 

修繕・改築の優先順位の検討 有 ・ 無 

対策範囲の検討 有 ・ 無 

長寿命化対策検討対象施設の選定 有 ・ 無 

改築方法の検討 改築方法の選定 有 ・ 無 

 
ライフサイクルコスト改善額

の算定 
有 ・ 無 

実施時期の設定

及び概算費用の

算出 

事業量の算出と実施時期の 

設定 
有 ・ 無 

 計画期間内の概算費用の算出 有 ・ 無 

修繕・改築計画のとりまとめ 有 ・ 無 

 

  



 
 

施設情報の収集・整理 

リスクの評価 
・リスクの特定 

・被害規模の検討 
・発生確率の検討 

・リスクの評価 

長期的な改築事業のシナリオ
設定 
・管理方法の選定 
・改築条件の設定 
・最適な改築シナリオの選定 
・長期的な改築事業のシナリオ設定の

とりまとめ 
 

施設管理の目標設定 

＜基本方針の策定＞ 
・環境区分の設定 
・点検・調査頻度の検討 
・優先順位の検討 
・点検・調査における単位・項目の検

討 

点検・調査計画の策定 

＜実施計画の策定＞ 
・点検・調査対象施設・実施時期の設

定 
・点検・調査方法の検討 
・概算費用の算定 

 

＜基本方針の策定＞ 
・診断 
・対策の必要性検討 
・修繕・改築の優先順位の検討 

修繕・改築計画の策定 

＜実施計画の策定＞ 
・対策範囲の検討 
・長寿命化対策検討対象施設の選定 
・改築方法の検討 
・実施時期の設定及び概算費用の

算出 
 

点検・調査の実施  

目標 
達成 
不可 

目標 
達成 
不可 

参 考 

図－1 ストックマネジメント実施方針策定（管路施設）作業フロー 

（注）修繕・改築計画を単独で策定する場合の作業フローは、図－２管路施設修繕・改築計画策定作業フローを参考にする。 

関係機関への説明資料作成 

報告書作成 



 

必要 

＜基本方針＞ 

不要 

修繕・改築の優先順位の検討 

診断 

対策の必要性検討 維持 

改築 

対象 

対策範囲の検討 

長寿命化対策検討 
対象施設の検討 

＜実施計画＞ 
  

更新 長寿命化対策 修繕 

実施時期の設定及び概算費用の算出 

改築方法の検討 
（LCC 比較含む） 

修繕 

対象外 

修繕・改築計画の策定 

修繕・改築計画のとりまとめ 

図－２ 管路施設修繕・改築計画策定作業フロー 


