

令和 4 年度

# 工 事 設 計 書

調 査	改 算	設 計

幹 線 名  
路 線 名 等

施 工 位 置

熱海市伊豆山字堀坂地内

工 事 名

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

業務内容

- [NO. 50] 木造2階建家屋 床面積 A=75.29m2(実測)
  - [NO. 51] 木造2階建家屋 床面積 A=53.83m2(実測)
  - [NO. 55] 木造1階建家屋 床面積 A=49.68m2
  - [NO. 56] 木造2階建家屋 床面積 A=46.59m2(実測)
  - [NO. 57] 木造2階建家屋 床面積 A=54.60m2(実測)
  - [NO. 58] 木造2階建家屋 床面積 A=92.54m2
  - [NO. 59] 木造2階建家屋 床面積 A=63.07m2
  - [NO. 60] 木造2階建家屋 床面積 A=76.18m2
- 基礎解体工 1.0式  
廃棄物運搬工 1.0式  
(家屋流出基礎のみ)

本業務委託は、令和3年7月梅雨前線豪雨により被災した家屋等の解体撤去及び廃棄物の運搬業務を行うもの。

工 事 年 度	令和 4 年度
工 事 名	被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和03年度 (令和04年4月以降)
工 種 区 分	諸経費一律
単 価 適 用 年 月 日	令和04年04月01日付
単 価 地 区	熱海-204
機 損 適 用 年 月 日	令和03年10月01日付 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年04月 公共(第1回改正対応)
備 考	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
諸経費一律01	1	式				
公費解体及び運搬業務	1	式				
解体工	1	式				
解体工	1	式			明 1 号	
廃棄物運搬工	1	式				
廃棄物運搬工	1	式			明 2 号	
直接工事費計	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				



被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

【 第 1 号 明細書 】						
解体工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NO. 50基礎解体工	75.29	m2				
NO. 51基礎解体工	53.83	m2				
NO. 55基礎解体工	49.68	m2				
NO. 56基礎解体工	46.59	m2				
NO. 57基礎解体工	54.6	m2				
NO. 58基礎解体工	92.54	m2				
NO. 59基礎解体工	63.07	m2				
NO. 60基礎解体工	76.18	m2				
計						

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

【 第 2 号 明細書 】						
廃棄物運搬工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NO. 50基礎運搬	75.29	m2				
NO. 51基礎運搬	53.83	m2				
NO. 55基礎運搬	49.68	m2				
NO. 56基礎運搬	46.59	m2				
NO. 57基礎運搬	54.6	m2				
NO. 58 基礎運搬	92.54	m2				
NO. 59基礎運搬	63.07	m2				
NO. 60基礎運搬	76.18	m2				
計						