
項　　目

工 期

場 所

管 径 ・ 工 法 及 び 延 長

報 告 書 作 成

設 計 協 議

耐震計算（応答変位法）

耐 震 設 計

設 計 条 件 補 正

地 盤 条 件 補 正

工 区 数 補 正

そ の 他 補 正

有　・　無

設　計　条　件

令和6年12月   日 ～ 令和7年 3月   日

熱海市 　和田浜南町外２　地内

　管更生工法 φ1000㎜、900㎜、800㎜・・・・  L=753.20m

マンホール形式ポンプ場（現場打ち）（　　基）、

有（　　　　　　）　、　無

特 殊 構 造 物

施 工 法 等 の 比 較 検 討

　c)　布設替え工法の施工検討　①仮排水　②既設管撤去

有（　　　　　　）、無

レベル１地震動　、　レベル１及び２地震動　、　無

有（　　　　　　）　、　無

中間打合せ　　3 回

特殊構造物（有　・　無）　：　耐震設計（有　・　無）

（　有　・　無　）

　　　⑤河川横断（　箇所）　⑥高架道横断（　箇所）

設 計 条 件 項 目 表

有（　　　　　　）　、　無

1 工区

　a)　管路の掘削方法

　b)　①急曲線　②土被り1.5Ｄ以下　③近接構造物（　箇所）　④軌道横断（　箇所）　

簡易な特殊マンホール（　　基）　、　特殊マンホール（　　基）、

マンホール形式ポンプ場（２次製品）（　　基）、

吐口　、　その他（　　　　　　）


